

להלן עדכון בעקבות מפגש הבהרות ושאלות שהתקיים ביום 24.6.18 :

1. הוארך מועד הגשת שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז, בשבוע ימים - ניתן יהיה לשלוח עד ליום 9.7.18 עד השעה 14.00 במקום עד ליום 2.7.18.
2. הוארך מועד מסירת ההצעה, בשבוע ימים - ניתן לבצעה במסירה ידנית עד ליום 19.7.18 עד לשעה 12.00 במקום עד ליום 12.7.18.
3. תוקן סעיף 11.1.4 באופן שבו הופחת מס' הפרויקטים הנדרשים מ- 20 ל- 10, וכן הופחת היקף כל פרויקט מ- 25 מלש"ח ל- 15 מלש"ח.
4. בהתאם, תוקן מסמך ב' למכרז וכן סעיף 14 בעניינים הבאים:
 - 4.1 ניסיון בפרויקטים דומים - הניקוד יהיה לפי המדרג הבא: 25 פרויקטים ומעלה – 5 נק', 20-24 – 4 נק', 15-19 – 3 נק', 11-14 – 2 נק'.
 - 4.2 ניסיון קודם בעבודות תשתית בסביבה עירונית פעילה (בהיקף של 15 מיליון ש"ח ומעלה) - 0.5 נקודות בעבור כל פרויקט מקסימום 30 נקודות)
5. הוספו סעיפים 11.1.6- 11.1.8 :

11.1.6" ניתן להציג פרויקטים בהם ניהול הפרויקט כלל תאום התכנון בלבד או פיקוח בלבד. פרויקט אשר עבודת מנהל הפרויקט בו הינה לניהול שלבי התכנון ולביצוע הפיקוח יחד יימנה כפרויקט אחד.

11.1.7 מובהר בזאת כי פרויקטים אשר נמסרו הינם פרויקטים שעבורם התקבל אישור גמר מהמזמין (במקרה ועבודת מנהל הפרויקט כללה שרותי פיקוח) או פרויקטים אשר פורסם עבורם מכרז לביצוע (זאת במקרה ועבודת מנהל הפרויקט כללה תאום התכנון בלבד).

11.1.8 מובהר בזאת כי לצורך תנאי הסף, כל פרויקט יימנה פעם אחת בלבד אף אם הוא כולל מספר רכיבים, ואילו לצורך מדדי האיכות המוגדרים בהמשך ניתן להציג את אותו פרויקט תחת מספר קטגוריות בהתאם לצורך."

6. הוסף סעיף 9 למסמך ד' – נוסח ההסכם, שכותרתו שינויים ולהלן נוסחו :

9. שינויים

9.1 בכל שלב משלבי הפרויקט, יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות למנהל הפרויקט לשנות את טיבם ו/או היקפם של השירותים, ובלבד ששינוי זה יוסדר בין הצדדים בכתב.

9.2 במקרה בו יידרשו על ידי המזמין שינויים מהותיים בתכניות שהוכנו, לאחר ששינויים אלה אושרו על ידי המזמין והרשויות המוסמכות (מקום בו נדרש אישורן של הרשויות), ורק במקרה כאמור, ישלם המזמין תוספת שכר בגין

השירותים הנוספים שניתנו על ידו, כפי שיוסכם מראש ובכתב בין הצדדים, ועל בסיס נספח לוח התשלומים שבגוף חוזה זה.

9.3 מנהל הפרויקט יהיה חייב בביצוע השינויים כאמור ולא יהא רשאי לעכבם בשל העדר הסכמה. למען הסר ספק, מובהר בזה, כי היועץ לא יהא זכאי לתוספת שכר בגין שינוי שאינו מהותי.

9.4 למען הסר ספק, מובהר בזה, מנהל הפרויקט לא יהא זכאי לתוספת תשלום בגין שינויים שנדרשו ובוצעו מחמת פגם או ליקוי בביצוע שירותי הניהול שנעשו על ידו או מי מטעמו.

9.5 היה והשינויים יביאו לצמצום מהותי בהיקף העבודה של היועץ, יופחת מן התמורה ליועץ סכום עליו יסכימו הצדדים בכתב.

7. תוקן סעיף 5 לנספח ד-4 בענין מועד התשלום באופן שבו החשבון ישולם תוך 60 יום מתום החודש שבו הוגש החשבון (שוטף+60).